



Alle società interessate

Rorè, 07 luglio 2015

**APPALTO LAVORI LINGERA 2016**

Gentili signore, egregi signori, care società,

come ormai d'abitudine, vi contattiamo per proporvi la forma di collaborazione in oggetto, al fine di potere organizzare la prossima edizione della Lingera.

Anche quest'anno, per ogni mansione, sono stati stabiliti dei compensi (v. pag. seg.), che seguono le medesime condizioni dello scorso anno (cfr. condizioni generali allegate).

In linea di principio, l'incarico è assegnato ad una società che lo ha già svolto in passato. Tuttavia l'intenzione è di attribuire un appalto per ogni società che lo desidera.

Vi invitiamo quindi alla riunione per l'assegnazione dei lavori Lingera 2015, che avrà luogo:

**Giovedì 27 agosto 2015 alle ore 20:00  
presso il Bar Centrale a Roveredo**

Per velocizzare l'incontro, vi preghiamo di inviare un delegato della vostra società, che:

- Sia informato in merito alle disponibilità e possibilità della società;
- firma un contratto per l'impegno/gli impegni presi a carico;
- funge da responsabile e persona di contatto per il gruppo di lavoro.

Ci auguriamo che la nostra proposta possa ancora suscitare il vostro interesse. In attesa di incontrarvi, vi inviamo i nostri più cordiali e carnascialeschi saluti.

**Società Carnevale Lingera**

Il presidente

Simone Giudicetti



## Lista assegnazione lavori in appalto 2016

	Lavoro	Data/e	Compenso		Interventi (persone)	Società
			con tendina	senza tendina		
1	Montaggio infrastruttura capannone, banconi, decorazioni, posa tavoli, riscaldamenti, idraulica, palco, aiuto elettrico <b>(al lavoro fino ad ultimazione dei compiti!!!)</b>	16.01.2016 (sabato)	2000.-	1000.-	1 giorno (10)	
2	Smontaggio infrastrutture e impianto elettrico capannone	01.02.2016 (lunedì)	2000.-	1000.-	1 giorno (8)	
3	Taglio erba sedime (ottobre) con attrezzi personali	10.10.2015 (ris. 17.10.2015)	500.-	400.-	1 giorno (5)	
4	Aiuto impianto elettrico, montaggio capannone e villaggio	09.01.2016 16.01.2016 23.01.2016	1500.-	1000.-	3 giorni (4)	
5	Vendita patacche corteo (se bambini, accompagnati da adulti!)	30.01.2016	20% incasso	10% incasso	-	
6	Posa infrastrutture villaggio, transenne, WC, protezioni, casse. Auspicato furgone proprio.	23.01.2016 (sabato)	2000.-	1000.-	1 giorno (10)	
7	Smontaggio infrastrutture villaggio, transenne, WC, protezioni e casse	01.02.2016 (lunedì)	2000.-	1000.-	1 giorno (10)	
8	Smontaggio impianto elettrico del villaggio	01.02.2016 (lunedì)	500.-	250.-	1 giorno (2)	
9	Pulizia, spostamento tavoli capannone / palestra in Riva. Il tutto secondo programma, reso definitivo solo in seguito.	23.01.2016 fino 31.01.2016	-----	2000.- (se cabaret 2500.-)	ca. 14 interventi	
10	Picchetto neve (rimozione neve zona capannone). Dettagli definiti in seguito.	16.01.2016 fino 06.02.2016	500.- + 40 Fr/h p.p.	250.- + 40 Fr/h p.p.	su chiamata	
11	Vendita Pins trasporti	28.-30.01.2016	10 % incasso	10% incasso	3 giorni (3, 11, 12)	
12	Distribuzione in locali pubblici, manifestazioni ed altri carnevali di materiale pubblicitario Lingera (manifesti, sottopiatti, flyers, ...)	Da inizio gennaio	500.-	250.-	n.d.	



## **Condizioni Generali (CG)**

### **Appalti lavori alle società che collaborano con la Lingera**

#### **Premessa e scopo del documento**

Da diversi anni, la società carnevale Lingera, propone alle società sportive, culturali e ricreative della regione, la collaborazione per lo svolgimento di lavori necessari all'organizzazione del carnevale. Tale collaborazione è regolata dal presente documento (CG) e dal quaderno dei compiti di ogni singolo appalto.

Il presente testo (CG) è quindi da considerare parte integrante di ogni quaderno dei compiti per gli appalti ricevuti. Esso è un complemento per le caratteristiche comuni ad ogni appalto.

#### **Compensi**

Per i lavori svolti, le società che collaborano ricevono in contropartita:

- un compenso in denaro, definito sulla tabella specifica;
- diritto di precedenza, su altre società o privati, alla posa di tendine o spacci

Qualora l'edizione del carnevale dovesse chiudersi negativamente dal punto di vista finanziario, le società ricevono unicamente la metà (50%) della partecipazione in denaro stabilita per ogni singolo lavoro.

#### **Organizzazione dei lavori**

Il comitato Lingera suddivide i lavori in lotti secondo il tipo di compito e fissa le date e gli orari di esecuzione. Indica il personale necessario, il dettaglio dei compiti, le disposizioni particolari ed il compenso.

La lista dei lavori è aggiornata e modificata annualmente in base alle esigenze della Lingera ed è inviata con la convocazione alla riunione per la distribuzione dei lavori. I dettagli di ogni lavoro, sono definiti nel quaderno dei compiti di ogni appalto.

#### **Distribuzione dei lotti**

La distribuzione dei lotti avviene durante la riunione delle società, organizzata a fine estate. Ogni società ha il diritto a vedersi assegnato almeno un lotto. Nel limite del possibile, le società, si devono accordare in modo da garantire un'equa ripartizione dei lotti. Nel caso in cui un lotto non sia assegnato ad alcuna società del paese, esso può essere attribuito ad altre società o aziende.

#### **Conferma di incarico**

Quale conferma di incarico, la società riceve il quaderno dei compiti per il/i lotto/i aggiudicato/i, che riassume tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della/e attività. Sul posto è presente almeno un responsabile del comitato Lingera, che è a disposizione per qualsiasi informazione.

Le società interessate presenziano alla riunione di distribuzione dei lavori, con almeno un delegato rappresentante che possa assumersi le responsabilità dei lavori acquisiti (firma del quaderno dei compiti e CG).

**Per l'accettazione, ogni società ritorna al più presto una copia firmata del/dei quaderno/i dei compiti.**

#### **Svolgimento dei lavori**

I lavori sono da eseguire, in genere, durante gli orari prescritti (causa permessi comunali) e sono da terminare, indipendentemente dal tempo necessario.

Al termine, tutte le attrezzature fornite dalla società carnevale Lingera, sono da consegnare al responsabile del comitato presente sul posto.

Società Carnevale Lingera  
CP 124  
6535 Roveredo



Fax: 091 827 40 89  
segretariato@lingera.ch  
<http://www.lingera.ch>

#### **Inosservanza dei termini del contratto**

Se i lavori sono eseguiti parzialmente oppure addirittura non sono svolti, la società di carnevale Lingera, delega le prestazioni ad una ditta specializzata. I costi che ne derivano (dedotta la quota-parte prevista dal contratto) sono a carico della società inadempiente.

#### **Danni**

Se dovessero verificarsi dei danni a terzi, persone o cose, essi sono da comunicare immediatamente al responsabile Lingera presente sul posto.

#### **Assicurazione**

La società di carnevale Lingera, dispone di una copertura RC per danni causati a terzi durante i lavori di montaggio del villaggio. Eventuali franchigie sono a carico di chi causa il danno. Danni non coperti dall'assicurazione RC sono a carico di chi li causa.

#### **Informazioni generali**

Per informazioni inerenti i lavori presentati, è possibile contattare il presidente Lingera Sig. Giudicetti allo 079 240 44 75.